

## 第19回 大山町総合文化祭会場設営物品レンタル業務 仕様書

### 1 業務の内容

第19回 大山町総合文化祭会場設営物品（機材）のレンタル及び設営並びに撤去作業

### 2 事業実施期間等

○令和8年10月20日から10月27日まで

10月20日 設営予備日

10月21日 フロアマットシート敷設、テント設営

～22日

10月22日 仮設ステージ設置、物品・パネル等機材搬入

10月24日 総合文化祭開催

10月25日 総合文化祭開催

10月26日 物品（機材）撤去

10月27日 撤去予備日

### 3 実施場所 西伯郡大山町今在家

大山農業者トレーニングセンター、大山農村環境改善センター

### 4 物品（機材）の詳細

別紙内訳書のとおり

### 5 物品（機材）の準備、搬入、撤去

会場設営に必要な物品（機材）を準備するとともに、大山町が指示する設営箇所へ搬入するものとする。

また、終了後は速やかに撤去を行う。

### 6 物品（機材）の設営

(1) 請負者は大山町が指示する設営箇所に物品（機材）を設営するものとする。

(2) 請負者は、突風等気象事象に安全確保ができるよう物品（機材）を設置するものとする。

### 7 安全配慮

(1) 業務に従事する者は安全に配慮するものとする。

(2) 乙は、業務に従事する者に対して事前に十分な安全教育を実施し、事故防止に努めるものとする。




## 第19回 大山町総合文化祭会場設営物品レンタル業務 内訳書

区分	物品名	規格	単価	数量	単位	計(円)
	テント	2030		37	張	0
	テント	1520		1	張	0
	テントウエイト・ロープ			242	セット	0
	テント横幕			90	間	0
	テント用とよ			81	間	0
	スノコ	テント2張分 全面敷詰		20	枚	0
	フロアシート	グリーン0.37mm以上		1,800	m <sup>2</sup>	0
	養生テープ	フロアシート養生用		1	式	0
	長机	W1800×D450 × H700 屋内用		240	台	0
	パイプイス			446	脚	0
	流し台	3槽式 給排水管込		1	台	0
	玄関看板	W4000 × H700 取付込		1	枚	0
	ベルトインパーテーション			25	本	0
	消火器			6	本	0
	ステージ照明	仮設ステージ	W10800*D5400*H600 補強、ステップ付		1	式
ステージ照明用パライト		500w		8	灯	0
照明用トンボスタンド				2	本	0
ケーブル				1	式	0
照明用調光卓		ON・OFF式		1	式	0
仮設機材	発電機	25KVA 工事・配線・燃料 込		3	台	0
	発電機	3KVA 静音式 燃料・予備40L込		1	台	0
	発電機	2KVA 静音式 燃料・予備40L込		3	台	0
	配線ケーブル、配電盤			1	式	0
	アダプター100V ブレーカーボックス	6回路		4	台	0
諸経費	会場設営・撤去費	各機材運搬費含む		1	式	0
小 計						0
消費税					%	0
合 計						0

会場	大山農村環境改善センター並びに大山農業者トレーニングセンター	大山町今在家
日程	設営予備日	10月20日(火)
	フロアシート敷設、テント設営	10月21日(水)～22日(木)
	仮設ステージ設置、機材搬	10月22日(木)
	総合文化祭開催	10月24日(土)・25日(日)
	機材撤去	10月26日(月)
	撤去予備日	10月27日(火)

# 大山農業者トレーニングセンター(1階平面図)

(斜線部分がシート敷設範囲)



(一) 土間コンクリート



入口階段

# 大山農業者トレーニングセンター（2階平面図）

（斜線部分がシート敷設範囲）

