

回答

工事名:保健福祉センターなわ高圧ケーブル更新工事

番号	質問事項	回答
1	現在高圧ケーブル【6kV CVT(EE) 38Sq 116m】の納期が約10ヶ月(発注後短縮したとしても6～7ヶ月)との回答をメーカーより頂いておりますが、万が一入荷しない場合は工期延長の措置をとられますでしょうか。	年度末を工期としているため、工期延長は行いません。 工期内での施工をお願いいたします。