

回答

工事名：安心な道づくり街灯設置工事（5工区）

番号	質問事項	回答
1	工期の延長について 外線工事が必要と思われ、外線工事に日数が必要となった場合、工期の延期は可能か。	外線工事に日数が必要となった場合、工期延期は可能である。延長工期については、受発注者協議で定める。