

回答

修繕名：福祉センターなかやま食堂・トレーニング室証明LED化修繕

番号	質問事項	回答
1	<p>工期について LEDに半導体を材料として使用する為、半導体不足による資材不足のための工期延長は可能でしょうか。</p>	<p>半導体不足等の理由により機器の納入が遅延すると認められる場合、事業を繰越し、当該工事の工期延期は可能である。</p>