

回答

工事名：大山西小学校体育館防災機能強化工事（建築工事）

番号	質問事項	回答
1	<p>積算について 各専門業者に見積徴取を実施したところ、合計が予定価格をオーバーしますし、積算金額のおかしい所があるように思います。 落札した場合、積算価格の開示、設計事務所も含めた三者協議の実施、臨機応変な変更対応等は可能ですか。</p>	<p>設計時の単価に基づき積算をしていますので、落札後の金額に対する協議、対応は行いません。</p>
2	<p>足場工事について 足場工事は1ヵ月とあるが、1ヵ月で完了する工事ですか。</p>	<p>足場設置を要する作業については1ヵ月で完了する作業としています。</p>
3	<p>項目について 項目にない項目は変更の対象ですか。</p>	<p>変更の対象となるかどうかは内容を監督員と協議してください。</p>