

回答

工事名: ①保健福祉センターなわ高圧ケーブル更新工事、②名和トレーニングセンター高圧ケーブル等更新工事、③人権交流センター高圧機器更新工事

番号	質問事項	回答
1	現在、高圧ケーブル(②の工事についてはキュービクルも)の納期が半年程度かかると電設資材卸売業者より聞いています。 また、さらに状況が悪くなる可能性もありますが、このような資材の調達の都合で工期内の施工が困難な場合、工期延長の協議は可能でしょうか。	工期内での対応が条件ですので、現段階で工期内での施行が難しい(見込みがたたない)ということであれば、辞退していただきますようお願いいたします。