
回答

物品名：大山西小学校体育館防災機能強化工事（建築工事）

番号 質問事項 回答

1  壁面調査について

2 既存樹木について

3 工程について

4 外壁ラムダ面改修について

クラック補修に、Ｖカットによる樹脂モルタル補修とあるがア
スベスト含有材を削取しても可能な工法でしょうか。

可能です。施工に関しては、ラムダ施工要領書を参照してくだ
さい。

基礎部分のみで、目視できる範囲の調査と考えてよいでしょう
か。

外壁の基礎コンクリート部分すべてとしてください。
高圧洗浄後にクラックや欠損等について劣化状況を調査、図面
記入後、改修箇所を監督員と確認、協議してください。  ラム
ダ外壁部の劣化改修部については足場設置後に監督員と改修箇
所を確認することとします。

足場組立範囲内に組立に支障となる樹木が存在しますが、積算
上の取り扱いはどのうようになるのでしょうか。
また、施工上、伐採等の可否についても回答願います。

樹木の伐採については積算には含まれていません。
施工に支障のある場合は伐採して差し支えありませんが、伐採
箇所については監督員と確認してください。

プール側及び渡り廊下については、夏休み中の施工完了とあり
ますが、準備期間も少ない現状で、学校側の施工に対する協力
（休日施工・工事工程の優先等）は可能でしょうか。
施工不可日があると工程遅延が懸念されます。

工事工程については、該当部分を夏休み中に施工完了できるよ
う学校側も協力可能です。必要に応じて監督員と協議してくだ
さい。


