

回答

修繕名：保健福祉センターだいせん高圧ケーブル取替修繕

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|--------------------------------------|--|
| 1 | 既設高圧ケーブルが撤去できなかった場合はどうなりますでしょうか。 | 一般施工にて撤去不可能な相応の理由があれば、相談、調整の上対応する。 |
| 2 | 高圧ケーブルの納期が工期に間に合わなかった場合はどうなりますでしょうか。 | 相応の理由により機器の納入が遅延すると認められる場合、事業を繰越し、当該工事の工期延期は可能である。 |
| | | |