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工事名：中山中学校武道場照明設備ＬＥＤ更新工事
番号 質問事項 回答

1 　現在、照明器具の生産がひっ迫している為、工期内に納品でき
ない場合、工期変更は可能でしょうか。

　なるべく学校の授業や部活動に影響が出ないように基本的に
長期休暇中での工事を想定しています。生産がひっ迫しているの
も承知していますが、工期内での完了をお願いしたいと思いま
す。


