

第18回 大山町総合文化祭会場設営物品レンタル業務 仕様書

1 業務の内容

第18回 大山町総合文化祭会場設営物品（機材）のレンタル及び設営並びに撤去作業

2 事業実施期間等

令和7年10月21日から10月28日まで

10月21日	設営予備日
10月22日	フロアマットシート敷設、テント設営
～23日	
10月23日	仮設ステージ設置、物品・パネル等機材搬入
10月25日	総合文化祭開催
10月26日	総合文化祭開催
10月27日	物品（機材）撤去
10月28日	撤去予備日

3 実施場所 西伯郡大山町下甲

中山農業者トレーニングセンター

4 物品（機材）の詳細

別紙内訳書のとおり

5 物品（機材）の準備、搬入、撤去

会場設営に必要な物品（機材）を準備するとともに、大山町が指示する設営箇所へ搬入するものとする。

また、終了後は速やかに撤去を行う。

6 物品（機材）の設営

（1）請負者は大山町が指示する設営箇所に物品（機材）を設営するものとする。

（2）請負者は、突風等気象事象に安全確保ができるよう物品（機材）を設置するものとする。

7 安全配慮

（1）業務に従事する者は安全に配慮するものとする。

（2）乙は、業務に従事する者に対して事前に十分な安全教育を実施し、事故防止に努めるものとする。

第18回大山町総合文化祭会場設営用物品レンタル業務内訳書

区分	物 品 名	規 格	単価	数量	単位	計 (円)
会場設営	テント	2K×3K(2030 白)		31	張	
	テント	(1520)		2	張	
	テントウエイト	ロープ付		198	個	
	テント横幕	2張分		180	K	
	テント用とよ			64	K	
	スノコ	テント2張分 全面敷詰		20	枚	
	フロアシート	グリーン0.37mm以上		1,800	m ²	
	養生テープ	フロアシート用		1	式	
	長机	1800×450 屋内使用		240	台	
	パイプイス			600	脚	
	流し台	3槽式 給排水管込み		2	台	
	玄関看板	3600×500 取付込		1	枚	
	消火器			6	本	
	ベルトインパーテーション			25	本	
ステージ照明	仮設ステージ	W10800*D5400*H600 補強、階段2基付		1	式	
	ステージ照明用パーライト	500w		8	灯	
	照明用トンボスタンド			2	本	
	ケーブル			1	式	
	照明用調光卓	ON・OFF式		1	式	
仮設機材	発電機	25KVA・ 工事・配線・燃料込		2	台	
	発電機	3KVA・ 静音式・予備燃料40L込		3	台	
	配線ケーブル、配電盤			1	式	
	アダプター100V ブレーカーボックス	6回路		3	台	
諸経費	会場設営・撤去費	各機材運搬費含む		1	式	
小 計						
消費税				10	%	
合 計						

会場 中山農業者トレーニングセンター 大山町下甲


日程 フロアシート敷設 10月22日(水)
 機材搬入、設営 10月23日(木)
 総合文化祭開催 10月25日(土)・26日(日)
 機材搬出 10月27日(月)

令和7年度大山町総合文化祭テント配置図




グラウンド


駐車場



中山農業者トレーニングセンター 平面図



1階平面図



2階平面図