

開札結果

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|----|----------------|---|---------|-------------|-----------------|--|
| 工事名 (業務名) | 大山西小学校消火栓配管替工事 | | | 工事場所 (業務場所) | 大山町末長 | | 担当部署 | 幼児・学校教育課 | |
| | | | | | | | 開札日時 | 令和2年7月1日 15時10分 | |
| 本人別 委任状 | 指名業者及び入札 (見積)参加者名 | 課税 | 決定 | 入札(見積)金額 | | | | | |
| | | 非課税 | 順位 | 第1回 (円) | 第2回 (円) | 第3回 (円) | 第4回 (円) | 摘要 | |
| | 株式会社 平井組 | | | | | | | | |
| | 有限会社 小倉興産 | 課税 | 1 | 2,200,000 | 落札 | | | | |
| | 株式会社 おかだ | | | | | | | | |
| | 有限会社 林原工業 | | | | | | | | |
| | 有限会社 モロユ水道 | | | | | | | | |
| | 松岡建設 有限会社 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 落札価格(最低入札額に消費税を加算した額) | | | | 2,420,000 円 | 予定価格 | | 2,475,000 円 | | |
| 当初 | 契約業者名 | 有限会社 小倉興産 | | | 住所 | | | | |
| 契約の日 | 契約金額 | 円 | | | 着手の日 | 完成時期 | | | |
| | (うち消費税) | 円 | | | [工事(業務)概要] | | | | |
| 令和 年 月 日 | 契約保証金 | 円 | | | 校舎外の土中に敷設されている消火栓配管が、土質の影響を受け、酸化が進み漏水している。 これまで、数回にわたり部分修繕を行ったが、各所で酸化が進んでいることから全体的に老朽した配管を布設替えし、配管を更新する。 配管延長約160m 既存管は、鋼管であったが、HVP管に変更する。 | | | | |