

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第7条による令和4年度の公共工事の発注見通しの公表

- 公表日 令和4年4月5日
- 令和4年4月～令和5年3月に発注予定の250万円以上の工事
- 公表内容は、公表する時点での見込みであり公表後に変更することがあります。

大山町役場

担当課	名 称	場所 (大字)	予定工期 (ヶ月)	種 別	概 要	契約の方法			総合 評価 方式	入札時期
						一 般 競 争 入 札	指 名 競 争 入 札	随 意 契 約		
建設課	町道大山寺1号線水路改修工事	大山	6	土木	水路改修工事 L=10m		○			5月
建設課	町道松河原名和線改良工事	長野	4	土木	側溝改修 L=100m		○			5月
建設課	町道中山インター線改良工事 (3工区)	赤坂	6	土木	道路改良工事 L=80m		○			5月
建設課	町道倉谷真子川線(倉谷橋)橋 梁補修工事	倉谷	6	土木	橋梁補修工事 N=1橋		○			5月
建設課	町道陣構木料線(豊成橋)橋梁 補修工事	豊成	6	土木	橋梁補修工事 N=1橋		○			5月
建設課	町道上坪東小竹線改良工事(1 工区)	小竹	8	土木	道路改良工事 L=70m		○			6月
建設課	町道下坪田山村線改良工事(3 工区)	富長	6	土木	道路改良工事 L=50m		○			6月
建設課	町道上野末長線維持工事	末長	4	土木	側溝修繕 L=50m		○			8月
建設課	町道中山口赤坂線外改良工事	田中外	6	土木	側溝改修 L=80m		○			8月
建設課	町道安原淀江線改良工事(4工 区)	安原	6	土木	道路改良工事 L=200m		○			9月
建設課	町道下坪田山村線改良工事(4 工区)	富長	6	土木	道路改良工事 L=200m		○			10月
建設課	平田2地区小規模急傾斜地 崩壊対策工事	平田	6	土木	法面工事 A=200m ²		○			10月
建設課	町道富長大雀線(大雀橋1)外 橋梁補修工事	大塚外	6	土木	橋梁補修工事 N=5橋		○			10月
建設課	町道福尾稲光線舗装修繕工事 (2工区)	末長外	4	舗装	舗装修繕 A=1,600m ²		○			9月
建設課	令和3年度 交通安全施設維持 工事(1工区)	大山町内	6	交通安全	カーブミラー N=5基 ガードレール L=200m		○			5月
建設課	交通安全施設整備工事(1工 区)	大山町内	6	交通安全	区画線設置 L=8.5km		○			5月
建設課	交通安全施設整備工事(2工 区)	大山町内	6	交通安全	区画線設置 L=8.5km		○			9月
建設課	安心な道づくり街灯設置工事 (5工区)	大塚外	5	電気	防犯灯設置 N=50基		○			7月
建設課	名和公園整備工事	御来屋	7	土木	公園整備 一式		○			6月
水道課	中山地区老朽管更新工事(1工 区)	羽田井	6	水道	GX-DCIPφ200配水管 400m		○			7月
水道課	中山地区老朽管更新工事(2工 区)	羽田井	6	水道	GX-DCIPφ200配水管 400m		○			7月
水道課	中山地区老朽管更新工事(3工 区)	羽田井	6	水道	GX-DCIPφ200配水管 300m、減圧弁一式		○			7月
水道課	あけま水源取水ポンプ取替工事	大山	3	電気	取水ポンプ取替工 15kW		○			9月
水道課	飯戸坊領処理施設キュービクル 及び高圧ケーブル更新工事	坊領	6	電気	高圧施設 一式		○			7月
水道課	中山口処理施設前処理機器更新 工事	赤坂	3	機械器具	スクリーン 一式		○			7月

水道課	逢坂処理区マンホールポンプ場電気配管更新工事	赤坂外	3	電気	電気配管 一式	○		7月
水道課	マンホールポンプ施設電気設備更新工事	住吉	6	電気	制御盤・ポンプ 一式	○		7月
農林水産課	しっかり守る農林基盤交付金事業(名和工区)工事	名和地区	5	土木	暗渠排水新設 用水路改修	○		10月
農林水産課	しっかり守る農林基盤交付金事業(大山工区)工事	大山地区	5	土木	ため池堤体改修 暗渠排水新設 用水路改修	○		10月
農林水産課	しっかり守る農林基盤交付金事業(中山工区)工事	中山地区	5	土木	暗渠排水新設 用水路改修 農道改修	○		10月
農林水産課	農業水路等長寿命化防災減災事業荘田地区水路改修工事(2工区)	荘田	5	土木	用水路改修 L=200m	○		10月
農林水産課	農業水路等長寿命化防災減災事業宮内地区水路等改修工事(2工区)	宮内	5	土木	樋門ゲート改修 N=1箇所 用水路改修 L=20m	○		10月
農林水産課	御来屋漁港東防波堤改修工事(2工区)	御来屋	6	港湾(土木)	東防波堤港内止水板設置 N=8箇所	○		9月
農林水産課	御来屋漁港海岸護岸改修工事	御来屋	6	港湾(土木)	護岸改修 L=79m	○		9月
農林水産課	御来屋臨港道路舗装新設工事(1工区)	御来屋	4	舗装	アスファルト舗装 A=1,564㎡	○		11月
農林水産課	御来屋漁港水産物直販所改修工事	御来屋	3	建築	内外部改修工事 衛生器具設備、給排水設備、空調・換気設備	○		4月
地籍調査課	生活想像館北側駐車場法面補強工事	赤坂	6	土木	法面補強	○		4月
地籍調査課	ふれあい倶楽部公衆便所改修工事	赤坂	5	建築	トイレ改修	○		10月
幼児・学校教育課	大山小学校体育館防災機能強化工事	佐摩	4	建築	外壁屋根改修 照明LED化、落下防止	○		5月
幼児・学校教育課	大山小学校体育館トイレ改修工事	佐摩	4	建築	洋式化 多目的トイレ新設	○		5月
幼児・学校教育課	大山西小学校グラウンド改修工事	末長	6	建築・土木	暗渠排水、土壌改良 散水設備、管理設備 芝生化	○		6月
幼児・学校教育課	名和中学校技術棟改築工事(解体)	名和	3	建築	既存建物解体 技術棟(316.7㎡) 渡り廊下(68.0㎡)	○		7月
幼児・学校教育課	名和中学校技術棟改築工事(新築)	名和	6	建築	技術棟、渡り廊下新築	○		9月
幼児・学校教育課	大山学校給食センター給湯設備改修工事	所子	6	機械器具	給湯設備の改修(熱源部分の取替)	○		4月
社会教育課	大山農業者トレーニングセンター及び大山農村環境改善センター集会室屋根防水塗装工事	今在家	5	建築	防水塗装工事 トレーニングセンター 2,469.53㎡ 改善センター 300.00㎡	○		7月
社会教育課	名和総合運動公園陸上競技場照明改修工事	名和	3	建築	既設水銀灯をLED化 24基	○		5月
観光課	大山寺旧境内洞明院石垣解体工事	大山	3	土木	石垣解体28㎡ 法面養生32㎡	○		9月
観光課	史跡大山寺旧境内金剛院屋根・床等改修工事(解体)	大山	9	建築	屋根解体450㎡ 仮設足場設置700㎡ 納屋撤去52㎡ ほか	○		5月
観光課	観光交流センター外壁改修工事	名和	3	建築	外壁コーティング修繕工事	○		5月
観光課	旧香取分校舎解体工事	大山	4	建築	香取分校舎解体撤去工事 363㎡	○		6月
財務課	旧光徳小学校解体工事	東坪	6	解体	旧光徳小学校解体	○		9月
財務課	御来屋駅トイレ撤去新築工事	西坪	4	建築	御来屋駅トイレ撤去新築	○		6月
総務課	中山地区排水路改修工事	塩津	6	土木	排水路改修 L=210m	○		9月